

AUDITO PASLAUGŲ TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO KINO PROJEKTUI

1. Techninė užduotis yra skirta kino projekto (toliau – Projektas) įgyvendinimo faktinių išlaidų, Projekto pirmojo etapo įgyvendinimo ataskaitos ir Projekto įgyvendinimo ataskaitų auditui (toliau – Tikrinimui) atlikti.

2. Tikrinimas turi būti atliekamas pagal šią techninę užduotį vadovaujantis Filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektų valstybinio finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtintais tarptautiniais audito standartais, ir laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos patvirtinto Buhalterijų profesionalų etikos kodekso nuostatų.

3. Tikrinimą gali atlikti tik Lietuvos Respublikos audito įstatymo (Žin., 1999, Nr. 59-1916; 2008, Nr. 82-3233) nustatyta tvarka į audito įmonių sąrašą įrašyta audito įmonė (toliau – Tikrintojas).

4. Tikrintojas turi būti nepriklausomas nuo tikrinamo Projekto vykdytojo laikantis Tarptautinės buhalterijų federacijos Buhalterijų profesionalų etikos kodekse išdėstytą nepriklausomumo reikalavimų.

5. Tikrintojas įsipareigoja užtikrinti savo darbo dokumentų, iš Projekto vykdytojo gautų dokumentų (ar jų kopijų) ir informacijos konfidencialumą bei apsaugą.

6. Tikrintojas, vykdydamas valstybės biudžeto lėšų, kurias skyrė Lietuvos kino centras Projektui, panaudojimo atitikimą Projekto sutarties, jos priedų ir papildymų sąlygoms, Taisyklėms, Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems buhalterinę apskaitą, turi tinkamai atlikti Projekto išlaidų teisėtumo ir panaudojimo teisingumo tikrinimą, kurio metu turi būti patikrinta ar:

6.1. Visos ūkinės ir finansinės operacijos, susijusios su Projekto išlaidomis, yra užregistruotos Projekto vykdytojo apskaitoje, Projektui skirtose buhalterinės apskaitos sąskaitose, ar apskaita tvarkoma tinkamai, laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą.

6.2. Projekto apskaita vedama atskirai bendroje organizacijos apskaitoje ir Projekto išlaidos gali būti lengvai identifikuotos.

6.3. Filmo tęstinės gamybos projektas finansuojamas ne ilgiau kaip dvejus metus.

6.4. Filmo gamybos projektas finansuojamas vadovaujantis Taisyklėse nustatytais finansavimo intensyvumo reikalavimais.

6.5. Filmo gamybos projektas finansuojamas neviršijant Taisyklių 57 punkte nustatytų didžiausių galimų finansavimo sumų.

6.6. Finansuojamos tik tinkamos Projekto išlaidos, įvardintos Taisyklių 63 p.

6.7. Projektui skirtos lėšos nepanaudotos kitų metų išlaidoms dengti.

6.8. Skiriant finansavimą komandiruotėms ir piniginiams kompensacijoms, lėšų dydis buvo nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1515 „Dėl neapmokestinamų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo“.

6.9. Filmo gamybos projekto administracinės išlaidos neviršija 7 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos.

6.10. Indėlis natūra Projekte nėra didesnis nei 30 proc. nuo pareiškėjo įsipareigojamo finansavimo.

6.11. Nenumatytos išlaidos, išskyrus animacinių filmų projektus, neviršija 7 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos.

6.12. Animacinio filmo gamybos projekto nenumatytos išlaidos neviršija 15 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos.

6.13. Prodiuserio atlygis neviršija 8 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos.

6.14. Režisieriaus atlygis neviršija 8 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos. Kai filmo režisierius ir scenarijaus autorius yra tas pats asmuo, bendras režisieriaus ir scenarijaus autoriaus atlygis neviršija (pagal bet kurios rūšies sutartis sudarytas su šiuo asmeniu) iki 10 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos.

6.15. Finansinės išlaidos neviršija 5 proc. LKC finansuojamų tinkamų išlaidų bendros sumos.

6.16. Projekto vykdytojas, kuris yra perkančioji organizacija, perkant prekes ir paslaugas už valstybės biudžeto lėšas, taikė viešųjų pirkimų procedūras.

6.17. Projekto vykdytojas lėšas panaudojo tik pagal sąmatoje nurodytą paskirtį, t. y. pagal konkrečius išlaidų straipsnius ir eilutes, įvertintus pinigine išraiška.

6.18. Įgyvendinant Projektą lėšų skirtumas (nukrypimas) tarp sąmatos straipsniui LKC skirtų ir planuojamų naudoti lėšų neviršija 20 procentų.

6.19. LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos Projekto pirmojo etapo įgyvendinimo ataskaitoje teisingai nurodyta faktiškai panaudotų pirmojo etapo lėšų suma.

6.20. LKC direktoriaus įsakymu nustatytos formos Projekto įgyvendinimo ataskaitoje teisingai nurodyta LKC skirtų lėšų, išleistų Lietuvos Respublikoje filmo gamybos darbams einamaisiais biudžetiniais metais, suma.

7. Atlikęs Tikrinimą Tikrintojas parengia auditoriaus išvadą pagal tarptautinių audito standartų reikalavimus ir nustatytos formos Ataskaitą dėl valstybės biudžeto lėšų panaudojimo kino projektui.

SUDERINTA
Lietuvos auditorių rūmų
2014-10-14 raštu Nr. I.9-S1508